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VARIANTE 6 (2Treppentürme Atrium)

TREPPENTURM 2,00 St 100.000,00 €/St 200.000,00 €
(inkl. Sicherheitsbleuchtung, Fundamente)
Zulage für Einbringung Treppenturm über Dach 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

Brücken inkl. Anschlüsse 6,00 St 10.000,00 €/St 60.000,00 €

Demontage Fensterelemente inkl. Anschlüsse 8,00 St 200,00 €/St 1.600,00 €

Türen 8,00 St 4.000,00 €/St 32.000,00 €

Überdachung 2,00 St 5.000,00 €/St 10.000,00 €

Anarbeiten Decken/Wände/Böden 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

Außenanlagen 2,00 psch 5.000,00 €/psch 10.000,00 €

323.600,00 €

+19% 61.484,00 € 385.084,00 €

AUFZUG 1,00 St 150.000,00 €/St 150.000,00 €

Kellererschließung 1,00 psch 50.000,00 €/psch 50.000,00 €

200.000,00 €

+19% 38.000,00 € 238.000,00 €

HERSTELLEN FLUR EG

Wände 62,37 qm 60,00 €/qm 3.742,20 €

Malerarbeiten 124,74 qm 5,00 €/qm 623,70 €

Anarbeiten Decken/Wände/Böden 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

Tür 2,00 St 1.500,00 €/St 3.000,00 €

Herstellen Zugang Atrium inkl. Tür 1,00 St 4.000,00 €/St 4.000,00 €

Umbau Deckenheizung 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

21.365,90 €

+19% 4.059,52 € 25.425,42 €
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HOLZVERKLEIDUNG FLUR

Entfernen Holzverkleidung Flur 170,4 qm 30,00 €/qm 5.112,36 €

Verkleiden Trockenbau 170,4 qm 40,00 €/qm 6.816,48 €

Anarbeiten Decken/Wände/Böden 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

16.928,84 €

+19% 3.216,48 € 20.145,32 €

Verschließen Aussenwand F90

Abbruch Fenster 104,51 qm 40,00 €/qm 4.180,48 €

Demontage Verdunklung 1,00 St 2.000,00 €/St 2.000,00 €

Abbruch Brüstungen 28,46 cbm 155,00 €/cbm 4.410,80 €

Zumauern Öffnungen 107,92 qm 100,00 €/qm 10.792,00 €

Verputzen außen 360,51 qm 35,00 €/qm 12.617,85 €
innen 360,51 qm 15,00 €/qm 5.407,65 €

Streichen außen 360,51 qm 10,00 €/qm 3.605,10 €
innen 360,51 qm 5,00 €/qm 1.802,55 €

Anarbeiten Decken/Wände/Böden 1,00 psch 5.000,00 €/psch 5.000,00 €

Umbau Heizkörper 1,00 psch 1.000,00 €/psch 1.000,00 €

50.816,43 €

+19% 9.655,12 € 60.471,56 €

FIXKOSTEN 290.286,22 €

1.019.412,52 €

PLANUNGSKOSTEN 80.000,00 €

+19% 15.200,00 € 95.200,00 €

1.114.612,52 €

UNVORHERGESEHENE KOSTEN +10% 111.461,25 €

SUMME GESAMT 1.226.073,77 €
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