

**FIXKOSTEN für alle Varianten**

<b>TROCKENBAUARBEITEN</b>									
Wände			323,40	qm	60,00	€/qm	19.404,00	€	
Malerarbeiten			646,80	qm	5,00	€/qm	3.234,00	€	
Anarbeiten Decken/Wände/Böden			1,00	psch	5.000,00	€/psch	5.000,00	€	
							27.638,00	€	
						+19%	5.251,22	€	<b>32.889,22 €</b>
<b>TÜREN / TÜR- UND GLASELEMENTE</b>									
Ertüchtigung			38	St	150,00	€/St	5.700,00	€	
DS	1-flüglig		8	St	500,00	€/St	4.000,00	€	
RS	1-flüglig	Klasse	5	St	1.000,00	€/St	5.000,00	€	
RS	2-flüglig		10	St	5.000,00	€/St	50.000,00	€	
T30-RS	1-flüglig		13	St	1.500,00	€/St	19.500,00	€	
Element Treppenhaus zu KG			2	St	5.000,00	€/St	10.000,00	€	
Glaswand EG Pausenhalle			1	St	10.000,00	€/St	10.000,00	€	
Glaswand EG Hausverwalter			1	St	15.000,00	€/St	15.000,00	€	
Anarbeiten Decken/Wände/Böden			1	psch	5.000,00	€/psch	5.000,00	€	
Umbau Deckenheizung			1	psch	5.000,00	€/psch	5.000,00	€	
							129.200,00	€	
						+19%	24.548,00	€	<b>153.748,00 €</b>
<b>SCHLOSSERARBEITEN</b>									
Ausstiegshilfen KG			7	St	300,00	€/St	2.100,00	€	
						+19%	399,00	€	<b>2.499,00 €</b>

<b>ELEKTROARBEITEN</b>									
<b>Flächendeckende Brandmeldeanlage</b>							25.000,00	€	
<b>BMA Schottung</b>							5.000,00	€	
<b>Sicherheitsbeleuchtung</b>							25.000,00	€	
<b>Umbau best. Beleuchtungsanlage</b>							15.000,00	€	
<b>RWA</b>	Treppenhaus						10.000,00	€	
	Theaterkeller						5.000,00	€	
							85.000,00	€	
						+19%	16.150,00	€	<b>101.150,00 €</b>
							<b>Summe gesamt</b>		<b>290.286,22 €</b>