

I. Baukosten			
Baukosten nach Kostenschätzung vom 25.03.2026			593.000 €
II. Baunebenkosten			
Planerhonorare			73.000 €
Kampfmittelfreiheit			5.000 €
Baugrundgutachten		+	10.000 €
Gesamtprojektkosten			681.000 €
III. Anteil EBS/SWS			
projektspezifisch abgeschätzt auf:	0,0%	aus I.	- €
IV. Förderung nach LVFGKom			
Zuwendungsfähiger Anteil:	80,0%	aus I.	474.000 €
abzgl. Anliegervorteil:	50,0%		237.000 €
			-
Zuwendungsfähige Baukosten:			237.000 €
Förderung aus zwf. Baukosten:	65,0%		154.000 €
V. Öffentlicher Anteil			
Gesamtprojektkosten			681.000 €
abzgl. Anteil EBS/SWS			- €
abzgl. Förderung			- 154.000 €
		+	
			527.000 €
öffentl. Anteil lt. Satzung:	70,0%		369.000 €
VI. Gemeindeanteil			
Gesamtprojektkosten			681.000 €
abzgl. Anteil EBS/SWS			- €
abzgl. Förderung			- 154.000 €
abzgl. öffentl. Anteil:			- 369.000 €
		+	
			158.000 €

Beträge gerundet auf 1.000 €

